Priloha ¢é. 2

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich

Navrh
Smlouva o dilo

a souvisejicich zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ObcZ)

mezi:
1. Objednatelem:
Spolecnost: Ustav analytické chemie AV CR, v. v. i.
Sidlo: Veveii 967/97, 602 00 Brno
Zastoupenym: Ing. FrantiSkem Foretem, DSc., feditelem
Osoba poveétena realizaci zakazky: Ing. Libuse Dvotackova
IC: 68081715
DIC: CZ68081715, spolecnost je platcem DPH

Datova schranka: ugcnueq
Bankovni spojeni:  CSOB
Cislo tétu: 372708763/0300

(ddle jen objednatel)
a

2. Zhotovitelem:

Obchodni firma: falaied

Sidlo:

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u
Zastoupenym ve vécech smluvnich:
Zastoupenym ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo G¢tu:

IC:

DIC:

Datova schranka:
Telefon:

e-mail:

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Piedmétem této smlouvy je provedeni dila ,,Rekonstrukce mistnosti v hlavni budové UIACH”

v Brné, Veveti 967/97.
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Piedmét dila Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je specifikovan v projektové
dokumentaci — studii investi¢niho zaméru, kterou zpracovala firma S.1.S., spol. sr.o., Vini¢ni
4349/82, Brno, a v cenové nabidce Zhotovitele ze dne: ***

Projektova dokumentace — studie investicniho zaméru byla Zhotoviteli zastupcem Objednatele
pfed uzavienim této Smlouvy ptedana, coz statutdrni zéastupce Zhotovitele podpisem této
Smlouvy potvrzuje.

Cenova nabidka zhotovitele ze dne *** - polozkovy rozpocet, ocenény soupis vSech praci a
dodavek- tvofi volnou piilohu ¢. 1 této Smlouvy.

Mistem plnéni je hlavni budova Ustavu analytické chemie AV CR, v. v. i., Veveti 97/602 00
Brno, mistnosti umisténé v riznych patrech budovy dle Vykresu A.2. Situace dotéenych mistnosti
V ramci budovy.

Soucasti plnéni predmétu dila jsou také nasledujici prace a ¢innosti:

a. provedeni stavby Rekonstrukce mistnosti v hlavni budové UIACH podle shora uvedeného
projektu a cenové nabidky,

b. zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho, bezpe¢nostniho a technologického
charakteru potfebnych pro tadné provedeni dila podle této Smlouvy, to vSe na naklad
Zhotovitele,

c. veskera opatifeni a veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na
ochranu osob a majetku, pozarni ochranou a s ochranou zivotniho prostredi,

d. zajiténi a provedeni viech nezbytnych revizi a zkousek podle platnych CSN, piipadné jinych
obecné zavaznych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni dila podle
této Smlouvy a v dobé piedani provedeného dila podle této Smlouvy Objednateli, kterymi
bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a ptredepsanych technickych parametrd dila
Zhotovitele podle této Smlouvy,

e. zajisténi vesSkeré privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokold, reviznich zprév,
atestli a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobka pred jejich zabudovanim (zejm. dle
zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékont, ve znéni pozdéjsich piedpist), prohlaseni o shodé a predani této dokumentace ve
dvou stejnopisech Objednateli pfi ptedani dila provedeného podle této Smlouvy,

f. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢etné napojeni na inzenyrské sité,
g. splnéni vSech podminek vyplyvajicich z relevantnich pravnich aktd pro tuto stavbu,

h. fadné vedeni stavebniho deniku po celou dobu provadéni stavby podle této Smlouvy
s nalezitostmi dle ¢l. VI této Smlouvy,

i. pribézny odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku na néaklady
Zhotovitele (vCetne thrady poplatku za toto ulozeni odpadu),

J. uvedeni vSech nemovitosti sousedicich s pfedmétnou stavbou a uvedeni vSech povrchu
dot¢enych komunikaci do piivodniho stavu na naklad Zhotovitele,

K. vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) s naleZitostmi dle wvyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (u vykrest obsahujicich zménu oproti
projektu pro provedeni této stavby cit. v odst. 1 tohoto ¢lanku této Smlouvy bude ptiloZen
doklad o projednani a odsouhlaseni pfislusné zmény Objednatelem a Projektantem) a jeji
predani Objednateli ve dvou vyhotovenich a 1x v digitalnim zpracovani na CD ROM.

Soucasti dila Zhotovitele pro Objednatele v této véci je polozkovy rozpocet — ocenéné soupisy
vSech praci, které tvofi soucast nabidky Zhotovitele — ktery je volnou piilohou ¢. 1 této Smlouvy.
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Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele Ffadné dilo podle této Smlouvy a
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo podle této Smlouvy od Zhotovitele pievzit a zaplatit
Zhotoviteli k jeho fadnému vyuctovani za tadné provedeni tohoto dila cenu sjednanou touto
Smlouvou.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ze si pfed uzavienim této Smlouvy misto, kde ma
byt dilo podle této Smlouvy provedeno fadné odborné prohlédl, a tak si ovéfil neexistenci
skrytych piekazek tadného provedeni dila podle této Smlouvy ucastniky této Smlouvy
dohodnutym zplisobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObcZ, takze se postup v tomto ustanoveni (jeho
odst. 1 a 2) v této véci neuplatni.

1.
Cena dila
Dohodnuta cena dila Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy odpovida ocenéni podle
polozkového rozpoétu Zhotovitele z cenové nabidky ze dne ***, ktery je volnou piilohou ¢. 1 této
Smlouvy. Celkova nabidkova cena obsahuje vysi ceny celého dila.
Celkova cena ¢ini:

Celkova cena bez DPH celkem ***. i s ,--K¢.
DPH 2L 0 ™ et e K¢
Cena vC. DPH celkem ** | .. i ceiiiieeeeannnnns ,--K¢

Dohodnuta cena dila Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy muze byt zménéna jen na
zakladé predchozi zmény této Smlouvy provedené pisemnou dohodou Objednatele se
Zhotovitelem, a to pouze v téchto piipadech:

a) V ptipadé zmény sazby DPH po uzavieni této smlouvy,

b) v ptipadé, Zze Objednatel poZzaduje provedeni praci, které nejsou predmétem dila podle této
Smlouvy s dodrzenim upravy v ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

vetejnych zakazek (dale jen ZZVZ
c) Objednatel se rozhodl po uzavieni této Smlouvy vypustit provedeni nékterych praci

Zhotovitelem z pfedmétu dila podle této Smlouvy s dodrZzenim dpravy v ust, § 222 odst. 6
ZZ\VZ

d) v pfipadé, Ze pii realizaci dila podle této smlouvy bude zjisténa potieba provedeni praci, které
Zhotovitel nemohl pfi uzavieni této Smlouvy ptedvidat ani pii vynalozeni odborné péce,
kterou na ném bylo mozné diivodné pozadovat a Zhotovitel potiebu provedeni téchto vicepraci
nezavinil,

e) pfi provadéni dila podle této Smlouvy doSlo ke zjisténi skute¢nosti, s nimiz autor projektu
stavby neuvaZzoval a ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péce uvazovat nemohl a tyto
skutecnosti vyvolaly potfebu provedeni vicepraci.

V navrhu pisemné dohody o zméné této Smlouvy Zhotovitel provede ocenéni vicepraci nebo
ménépraci s pouzitim stejnych jednotkovych cen a sazeb, jaké pouzil ve svém polozkovém
rozpocCtu, ktery je pfilohou ¢. 1 této Smlouvy, jinak jej Objednatel neni povinen potvrdit. Navrh
na provedeni nezbytnych vicepraci Zhotovitel rovnéz uvede ve stavebnim deniku této stavby.

Zhotoviteli zanika pravo na zvySeni ceny dila podle této smlouvy, jestlize vCas a fadné
Objednateli pisemné neoznami nutnost provedeni vicepraci, coZ musi v tomto ozndmeni fadné
zdtvodnit, neumozni zastupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele (dale jen ,,TDI*) a
projektantovi (dale také jen ,,Projektant™) provést v potfebném rozsahu kontrolni prohlidku stavby
pro ovéfeni opodstatnéni navrhu Zhotovitele na provedeni potiebnych vicepraci a v tomto
pisemném ozndmeni potieby provedeni nezbytnych vicepraci neuvede navrh jejich fadného
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ocenéni podle odst. 3 tohoto ¢lanku této Smlouvy. ZvySeni ceny dila podle této smlouvy je mozné
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou a na zakladé uzavieni predchoziho pisemného
dodatku k této Smlouve.

Zhotovitel timto zarucuje objednateli, Ze pfed stanovenim ceny za dilo tak, jak je tato
cena stanovena Vv této smlouvé, provedl ocenéni, kalkulace mnozstvi, jednotek anebo
prvka dle vykazu vymér zahrnutych do dodavky dila. V cendch vykond jsou zahrnuty
veSkeré hlavni, vedlejsi a jiné naklady, které¢ jsou nutné k jejich odborné technickému
provedeni.

Cena zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele tykajici se uplného a bezvadného dokonceni
dila, jako napf. zafizeni stavenis$té, telefonli, vypomoci, pravidelného denniho odklizeni
odpadu, uvedeni do piivodniho stavu, dopravy na stavenisté, svislé dopravy, skladovani,
vytvofeni prostupl, nékladi na predklddani vzorki, zkousek a méfeni, ekologické
likvidace odpadi a jinych praci a dodavek nutnych k fddnému provedeni dila.

Zhotovitel nemé pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatki
V polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netplného
ocenéni vykazu vymeér.

1.
Platebni a faktura¢ni podminky
Veskeré Zhotovitelem v nize stanoveném obdobi doby plnéni fadné provedené prace na dile
podle této Smlouvy a viceprace odsouhlasené piedchozi pisemnou dohodou Objednatele se
Zhotovitelem 0 zméné této Smlouvy Zhotovitel Objednateli vyuétuje danovym dokladem, ktery
vystavi a objednateli doruc¢i ve dvou stejnopisech se splatnosti 30 dni od doruceni ptislusného
danového dokladu Objednateli.

Povinnou piilohou kazdého danového dokladu vystaveného Zhotovitelem je soupis
provedenych a timto dailovym dokladem vyuctovanych praci s uvedenim jejich cen dle rozpoctu,
ktery je piilohou ¢. 1 této Smlouvy, odsouhlaseny TDI a opravnénou osobou Objednatele.
Objednatel je zavazan se k soupisu provedenych praci, ktery bude pfilohou pfislusného
vyuctovani mésicni splatky sjednané ceny dila podle této Smlouvy pisemné vyjadiit nebo jej jako
vécng spravny potvrdit do 5 dnti po jeho piedlozeni Zhotovitelem.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohy.

Konecna faktura Zhotovitele musi obsahovat zakonné nalezitosti danového dokladu podle zak.
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ZDPH) obdobné jako
prubézné mési¢éni faktury Zhotovitele, dale vyslovny nazev ,,kone¢na faktura — danovy doklad”,
celkovou sjednanou cenu dila provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou vysi DPH,
soupis vSech objednatelem zhotoviteli zaplacenych faktur s uvedenim ceny ¢. DPH a bez DPH a
¢astku zbyvajici k uhrad¢ suvedenim c¢astky bez DPH, s uvedenim vyse DPH a suvedenim
castky v¢. DPH.

Nedojde-li mezi tcéastniky této Smlouvy k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast ptislusného danového dokladu
Zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledné zbyvajici fakturované ¢astky Zhotoviteli nenalezi vuci
Objednateli zadné sankce za prodleni Objednatele, tj. nenalezi mu zakonny urok z prodleni podle
§ 1970 ObcZ.
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Penézity zavazek (dluh) Objednatele vic¢i Zhotoviteli se povazuje za splnény dnem, kdy je
prislusna ¢astka odepsana z bankovniho uétu Objednatele k ihradé na bankovni ucet Zhotovitele.

Jestlize piislusny daniovy doklad — faktura Zhotovitele neodpovidd ujednanim v této Smlouvé
nebo nespliiuje zakonné nalezitosti ma Objednatel pravo ji vratit Zhotoviteli k opraveé s uvedenim
vytknutych nedostatkll stim, ze nova lhtta splatnosti bézi ode dne doruceni opraveného
danového dokladu Zhotovitele Objednateli.

Predmétem této Smlouvy je plnéni, na které se ma pouzit rezim pfeneseni daiiové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zdkon o DPH®).

V.
Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této Smlouvy v nasledujicich terminech:

a. Piedani a pievzeti staveni§té (datum): ***

b. Zahajeni stavebnich praci (datum): ***

€. UKonceni, piredani a prevzeti dila (datum): ***

d. Piedani a prevzeti vyklizeného staveni§té (datum): ***

O piedani a ptevzeti dila podle této smlouvy sepisi u€astnici této Smlouvy k navrhu Zhotovitele
pisemny protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel vyslovné prohlasi, ze dilo Zhotovitele
provedené podle této Smlouvy, jsouci bez vad a nedodélkli a zpiisobilé k fadnému uzivani
ptejima, opravnéni zastupci Zhotovitele a Objednatele, TDI a Projektant podepisi. Objednatel
neni povinen pievzit dilo Zhotovitele podle této Smlouvy se zjevnymi vadami, které brani
v fadném uzivani stavby funkéné nebo esteticky nebo které toto fadné uzivani stavby omezuji.

Pii pfedani a pievzeti dila Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli pfeda ve dvou
stejnopisech doklady o pfedepsanych zkouskach a revizich, certifikaty o vlastnostech pouzitych
materiali a projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni predmétné stavby, coz bude
Vv preddvacim protokolu potvrzeno.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze pfipadné pisemnym dodatkem k této Smlouvé sjednané
viceprace, jejichz cena bez DPH nepiekro¢i 20 % sjednané ceny dila bez DPH podle ¢l. 11 odst. 1
této smlouvy, nebudou mit vliv na sjednany termin dokonceni dila podle této Smlouvy, tj. dilo
Zhotovitele bude dokonéeno a predano Objednateli v terminu podle odst. 1 pism. ¢) tohoto ¢lanku
této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje piedat Zhotoviteli pfi predani stavenisté podle odst. 1 pism. a) tohoto
¢lanku této Smlouvy Vv jednom vyhotoveni projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
citovanou v ¢l. | odst. 2 této smlouvy, a to v listinné podobé. O piedani stavenisté Zhotoviteli a o
predani sjednané dokumentace sepisi ucastnici protokol, ktery jejich opravnéni zastupci podepisi.

Nedodrzeni doby provedeni stavby Zhotovitelem a doby piedani fadn€ provedené stavby
objednateli podle odst. 1 pism. c¢) tohoto ¢lanku této Smlouvy a nedodrzeni doby vyklizeni a
pfedani stavenisté jsouciho v fadném stavu Objednateli dle odst. 1 pism. d) tohoto ¢lanku této
smlouvy je zavaznym poruSenim této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je v takovém
ptfipadé opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni podle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy a ma pravo na jeji zaplaceni Zhotovitelem, ledaze Zhotovitel prokaze, Ze toto jeho
prodleni bylo vyvolano skutecnosti, kterou Zhotovitel nemohl predvidat ani pfi vynaloZeni fadné
odborné péce, kterou na ném lze diivodné€ s ohledem na jeho odbornost pozadovat.
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10.

11.

12.

13.

Dilo Zhotovitele podle této Smlouvy bude dokonceno jeho fadnym provedenim a ptredanim
tohoto fadné provedeného dila véetné sjednané dokumentace obstarané podle ujednéani v této
smlouvé Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila podle této Smlouvy umoznit fadny pribézny vykon
autorského dozoru Projektanta, fadny pribézny vykon funkce TDI a fadnou pribéznou kontrolu
provadéni dila podle této Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti po celou dobu provadéni dila podle této
Smlouvy potadek a distotu, a to na svij naklad, dale zajistovat na svij néklad pribézné
podminky pro bezpecny vykon vsSech potfebnych praci k fddnému provedeni dila podle této
Smlouvy a zajiStovat na svij naklad pribézné odstranovani a likvidaci vSech vzniklych odpadd,
to vSe v souladu se vSemi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

StaveniStém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro
umisténi potfebného zafizeni stavenisté vcetné uloZzeni materialu pro provadéni dila podle této
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci na dile podle této Smlouvy pracovniky odborné
a zdravotné zpusobilé a fadné proskolené v ptislusnych obecné zavaznych pravnich ptedpisech
ohledné bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci a v prislusnych technickych normach. Zhotovitel
je povinen provadet v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu bezpecnosti
prace a protipozarni ochrany na stavenisti.

Zhotovitel nebude bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele pouzivat zafizeni
Objednatele a naopak.

V piipadé vzniku pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele nebo poddodavatele pti provadéni
dila podle této Smlouvy vySetii okolnosti pfipadu a sepiSe zaznam o pracovnim Urazu prislusny
pracovnik Zhotovitele a poda TDI zpravu o vysledku tohoto Setieni. PoruSeni ptedpisii o
bezpecnosti prace, o technickych zatizenich a o bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich
je porusenim povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o dilo a Zhotovitel je povinen je na svij
naklad urychlen€ odstranit (odstranit jeho nasledky).

Zhotovitel je po provedeni dila podle této Smlouvy povinen stavenisté uvolnit, fadné vyklidit,
vycistit, odstranit z n¢j sva zafizeni a nastroje k provedeni dila i zbyly material a v fddném stavu
jsouci staveni$té objednateli pfedat v terminu dle odst. 1 pism. d) tohoto ¢lanku této Smlouvy, od
protokolarniho ptevzeti fadné provedeného dila podle této Smlouvy Objednatelem. O tomto
predani a pievzeti staveni$té bude rovnéz sepsan zapis, ktery bude opravnénymi zastupci
Zhotovitele a Objednatele podepsan.

P#i nedodrzeni tohoto terminu Zhotovitelem je Objednatel opravnén zajistit vyklizeni a vyc¢isténi
staveni§té a uvedeni staveni$té do fadného stavu sam a Zhotovitel je zavazan uhradit Objednateli
veskeré naklady, které mu v souvislosti s tim vznikly. Pfitom Zhotovitel bere na védomi, ze vyse
téchto nakladii Objednatele mize byt vyssi, nezli by byly naklady, které by za tim 0Ucelem
vynalozil Zhotovitel.

V.
Dodaci a kvalitativni podminky
Zhotovitel je povinen provést dilo podle této Smlouvy s maximalni odbornou péci, v obvyklé
kvalité. Po dobu provadéni dila az do predani fadné¢ provedeného dila podle této Smlouvy
Objednateli nese odpovédnost za skodu vzniklou na tomto dile, se vSemi jejich soucastmi a se
v§im piisluSenstvim Zhotovitel, ktery je povinen vzniklou Skodu bez zbyteéného odkladu na svij
naklad odstranit. Objednatel je povinen vcas a fadn¢ provedené dilo podle této Smlouvy pievzit.
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Dnem pievzeti fadné provedeného dila podle této Smlouvy, potvrzeném zapisem, piechazi na
Objednatele jako vlastnika pfedmétné stavby nebezpeéi vzniku Skody na této stavbé. Objednatel
neni povinen ptevzit dilo s vadami. Zhotovitel je pii realizaci dila podle této Smlouvy povinen
postupovat tak, aby pfi provadéni potfebnych praci nedochazelo k nepfimérenému obtéZovani
vlastnikli okolnich nemovitosti.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila podle této Smlouvy dale postupovat tak, aby ptipadna
nezbytnd omezeni vlastnikli nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu
(zajisténi pfistupu a piijezdu k objektiim, pteruseni dodavky vody, elektfiny ...). Pokud k t€émto
omezenim bude nutno pfistoupit, je Zhotovitel povinen vSechny vlastniky dotéenych nemovitosti
a Objednatele v dostate¢ném piedstihu o téchto omezenich prokazatelné informovat.

Pii provadéni dila podle této Smlouvy postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, TDI a Projektanta. Zjisti-li Zhotovitel, ze
ptislusny pokyn je nevhodny, je povinen o této skutecnosti Objednatele pisemné vyrozumét na
adresu jeho sidla uvedeného v této Smlouvé a vyckat na jeho stanovisko, jinak odpovida za
vzniklou Skodu.

Objednatel se vyjadii k tomuto vyrozuméni Zhotovitele pisemné na jeho adresu uvedenou v této
smlouvé do 48 hodin poté, co mu bylo pfislusné vyrozuméni Zhotovitele doruceno.

Vsechny véci, které jsou potiebné k provedeni dila podle této Smlouvy je povinen opatfit
vlastnim nakladem Zhotovitel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Pro zajisténi fadné kontroly
provadéni dila podle této Smlouvy organizuje Objednatel prubézné kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadnou kontrolu provadéného dila, nejméné vSak jedenkrat tydné. Kontrolni dny
organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen jejich fadné provedeni umoznit. Opatieni
dohodnuta pii kontrolnich dnech budou zapsina ve stavebnim deniku vedeném prubézné
Zhotovitelem a tyto zapisy budou ucastniky ptislusného kontrolniho dne podepsany.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel neprodlené odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim dila a dilo nadéale provadél fadnym zpisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani
v pfimétené lhaté mu k tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel opravnén z tohoto diivodu
pisemné od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit Objednatele na jeho adresu uvedenou v této Smlouvé na
nevhodnost pokyntt danych mu Objednatelem k provedeni dila podle této Smlouvy, jestlize tato
nevhodnost existuje a Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce, kterou
na ném lze divodné pozadovat. Tuto nevhodnost musi Zhotovitel fadné odidvodnit a navrhnout
radny postup rfadného provedeni ptislusnych praci.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole kvality casti dila, které budou
dal$im postupem praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespon 3 pracovni dny predem.

Pokud tak Zhotovitel neucini, je povinen na zadost Objednatele piislusnou ¢ast dila vlastnim
nakladem odkryt, a to v terminu stanoveném Objednatelem.

Pro ptipad, Ze se Objednatel ke kontrole Casti dila, kterda ma byt dal§$im postupem praci zakryta
bez fadné omluvy nedostavi ani v ndhradnim terminu, ktery mu Zhotovitel pisemné oznami
zapisem ve stavebnim deniku, je Zhotovitel opravnén predmétnou cast dila zakryt.

V ptipadé, ze Zhotovitel Objednatele ke kontrole kvality piislusné casti dila véas a fadné
nepozve, ma Objednatel pravo na naklady Zhotovitele pozadovat odkryti zakryté casti dila
Vv terminu, stanoveném Objednatelem v zapisu ve stavebnim deniku a Zhotovitel je povinen
ptislusné prace v€as a fadn¢ na svij naklad provést.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami pii provadéni dila podle této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen v ptipadé, Ze se na stavbé budou soucasné pohybovat i pracovnici
poddodavateltl zajistit veskeré tkony vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména § 14 a
nasledujicich. Veskeré naklady stim spojené nese Zhotovitel. Dale se Zhotovitel zavazuje
pribézné dodrzovat hygienické a dals§i obecné zavazné pravni predpisy souvisejici s realizaci dila
podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila podle této Smlouvy veskeré podminky
vyplyvajici z Vefejnopravni smlouvy. Pokud nedodrzenim (nesplnénim) téchto podminek
(ptislusné podminky) vznikne objednateli $koda, nahradi ji Zhotovitel Objednateli v plném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila podle této Smlouvy pribézné dodrzovat veskeré platné
CSN a bezpeénostni piedpisy, veskeré zédkony a jejich provadéci predpisy, které se tykaji jeho
¢innosti. Pokud v disledku poruseni téchto predpisii vznikne jakakoli Skoda, nese veskeré
naklady potiebné k jeji nahradé¢ a K jejimu odstranéni Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu provadéni dila podle této Smlouvy az do predani
tohoto dila Objednateli zabezpecit piredmétné dilo — predmétnou stavbu a staveniste proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci ptisluSnych pracovnikli je Zhotovitel na pozadani
objednatele povinen kdykoli ihned Objednateli dolozit.

Pokud v souvislosti s ¢innosti Zhotovitele dojde ke zptsobeni skody Objednateli nebo jiné osobé
predevsim ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim povinnosti vyplyvajici z obecné
zavaznych pravnich ptedpist, CSN nebo jinych technickych norem nebo vyplyvajicich z této
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu na sviij naklad odstranit a
neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel provede dilo podle této Smlouvy na vlastni nebezpeci. Nebezpeci vzniku Skody na
predmétném dile na Objednatele prechazi prevzetim dila podle této Smlouvy. Dilo podle této
Smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictvi Objednatele. Jednotlivé komponenty se stavaji
soucasti predmétné stavby okamzikem zabudovani.

Zhotovitel je povinen provadét dilo podle této Smlouvy v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnim zakonem) ve znéni pozdéjSich zakond a
v souladu s provadécimi pravnimi piedpisy k tomuto zakonu.

Zhotovitel je povinen se pii realizaci dila podle této Smlouvy fidit provadéci projektovou
dokumentaci a ucastniky této Smlouvy a Projektantem piedem pisemné odsouhlasenymi
zménami této projektové dokumentace. Zjisti-li vSak Zhotovitel pii realizaci dila podle této
Smlouvy jakékoli vady ¢i nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl piedvidat, je
povinen na tuto skute¢nost Objednatele pisemné upozornit a ptistoupit k fadnému projednani této
véci s Objednatelem a Projektantem tak, aby pfislusny nedostatek byl neprodlené napraven. Jinak
Zhotovitel nese odpovédnost za v této souvislosti vzniklou $kodu v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje umoznit poskytovateli dotace pro thradu ¢asti sjednané ceny dila podle
této Smlouvy nebo jim poveéfenym osobam provedeni kontroly své Ucetni (danové) evidence,
kontroly pouziti vefejnych financnich prostredkt a fyzické realizace stavby podle ptislusnych
obecné zdvaznych pravnich ptfedpisti. Podle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢€jSich zakont, je Zhotovitel povinen nalezité spoluplisobit pii
vykonu finan¢ni kontroly ptislusnym organem.
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18.

19.

20.

21.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim
poveéfenym osobam pii kontrolach, auditech nebo monitorovani feseni a realizace pfedmétné
stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyzadani veSskerou dokumentaci k projektu, téetni
doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na miste.

Za soulad nabidnutych cen materiali a dodavek se stanovenymi uzivatelskymi standardy
v projektové dokumentaci stavby odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky, kontrolni zkouSky a méfeni podle planu
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré pfistroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovany
personal pro fadné provedeni téchto zkousek. Objednatel, resp. TDI, je opravnén provadét vlastni
zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem, Zhotovitel je povinen v takovém
ptipadé poskytnout Objednateli, resp. TDI pozadovanou nebo nezbytnou soucinnost. Pokud
Objednatel (resp. TDI) témito zkouskami zjisti nevyhovujici vysledky a Zhotovitel dolozil pro
stejnou zkousku vyhovujici vysledek, je Objednatel (resp. TDI) opravnén zajistit opakované
zkousky na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky potrubi) u celého jiz provedeného dila, to
vSe na naklady Zhotovitele. Soucasn¢ Objednateli vznikd pravo na uplatnéni sankce viici
Zhotoviteli podle ¢l. X této smlouvy.

Hlavni stavbyvedouci jakozto odpovédna osoba Zhotovitele bude osobou kontaktni, jeho tloha
bude ve vedeni stavby v celém rozsahu a jeho pfitomnost je vyzadovana kazdy den provadéni
predmétné stavby a doprovodné ¢innosti.

VI.
Stavebni denik

Zhotovitel je ode dne pievzeti staveni§té povinen vést stavebni denik stavby podle této Smlouvy
v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozd&jsich
zakonu a v souladu s § 6 a s piilohou €. 9 vyhl. ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v platném
znéni. Do tohoto stavebniho deniku je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro fadné
plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy. Zejména je povinen pribézné zapisovat udaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni piipadnych odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, o pribehu a vysledku kontrolnich dnil apod. Povinnost Zhotovitele vést
stavebni denik kon¢i pfedanim fadné provedeného dila Objednateli a jeho prevzetim.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny nalezitosti v souladu se zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebnim
zakonem, v platném znéni a v souladu s cit. vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni, mimo jiné:

- nazev, sidlo, IC, DIC Zhotovitele,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) Objednatele,

- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace,

- stav staveniste, pocasi, poctu pracovnikll a nasazeni strojii a dopravnich prostiedkd,
- Casovy postup praci,

- zpravy o vysledku kontroly jakosti provedenych praci,

- zpravy o opatfenich ué¢inénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi,

- zpravy o opatfenich ucinénych v souladu s piedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi,

- zpravy o udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila,
- zpravy o vysledku pfislusné kontrolni prohlidky stavby,
- prehled vSech provedenych zkousek jakosti a jejich vysledek,
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- seznam dokumentace stavby v¢etné veskerych zmén a dopliki,
- seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby.

Do stavebniho deniku se zapisuji také udaje o zapisu o predani stavenisté, zapisy o zahajeni praci,
zapisy o zdrzeni praci a pri¢inach tohoto zdrzeni, zapisy o piipadnych technickych zménach
feSeni, zaménach materialti apod.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci Zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly ptislusné prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu
ucastnikll této smlouvy. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo
stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze Objednatel,
pfipadné jim povéteny zastupce, TDI, zpracovatel projektové dokumentace nebo ptislusné organy
statni spravy — zejména pfisl. pracovnik pfislusného stavebniho uradu.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby poftizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane piilohou stavebniho
deniku (jeho ptislusného svazku).

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uc¢inil Objednatel nebo jim povéteny zastupce, TDI
nebo zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko
nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak plati, Ze tento zapis odsouhlasil.

Objednatel je povinen se vyjadiovat k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dnli od predlozeni stavebniho deniku s timto zapisem. O
provedeném zapisu ve stavebnim deniku se zdvaznymi skutecnostmi (majicimi vliv na cenu dila
nebo hrozi-li vznik $kody) je stavbyvedouci povinen ihned informovat kontaktni osobu
Objednatele zpravou podanou elektronickou posStou na adresu dvorackova@iach.cz.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zménou Smlouvy o dilo, ale mohou slouzit jako podklad pro
vypracovani navrhu pisemné dohody o zméné této Smlouvy o dilo nebo navrhu pisemného
dodatku k této Smlouve.

VILI.
Piedani a pievzeti dila

Dilo Zhotovitele je provedeno, jsou-li fadné provedeny vSechny prace Zhotovitele sjednané v ¢l.
I, IV aV této Smlouvy. Zhotovitel pti prohlidce provedeného dila nalezit¢ Objednateli, ktery ma
k dilu pravo hospodafeni i Projektantovi pfedvedl zpasobilost tohoto dila fadné slouzit svému
ucelu a Zhotovitel piedal Objednateli fadné provedené dilo a vSechny Zhotovitelem zajisténé
doklady uvedené v ¢l. I této Smlouvy. O predani Zhotovitelem a pfevzeti Objednatelem celého
radné provedeného dila podle této Smlouvy sepiSe Objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné i
uvede soupis pripadnych drobnych vad a nedod¢lki, které nebrani predani a pievzeti dila, tj. které
nebrani fadnému uzivani dila podle této Smlouvy jak z hlediska funkéniho, tak estetického,
zpusob odstranéni téchto drobnych vad a nedodélk Zhotovitelem na jeho néklad a icastniky této
Smlouvy sjednany termin pro odstranéni vSech téchto vad a nedodélkti Zhotovitelem (pfednostné
do ucastniky této Smlouvy v ¢l. TV odst. 1 pism. d) sjednaném terminu pro pfedani vyklizeného
staveni$té. Pfedani a prevzeti fadné€ provedeného dila podle této Smlouvy je fadné provedeno
(ukonceno) az podepsanim predavaciho protokolu zastupci Zhotovitele, Objednatele (v¢. TDI), a
Projektantem stavby.

Zhotovitel vyzve Objednatele k ptevzeti fadné provedeného dila podle této Smlouvy nejméné tii
pracovni dny pfed sjednanym terminem pfedani a prevzeti dila podle ¢l. IV odst. 1 pism. c) této
Smlouvy. Objednatel na zakladé této vyzvy pripravi navrh zapisu o predani a prevzeti dila
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provedeného podle této Smlouvy a zajisti i¢ast Objednatele a TDI, Projektanta, pii tomto piedani
a prevzeti dila.

Objednatel je povinen ptevzit dilo Zhotovitele podle této Smlouvy, i kdyz toto dilo vykazuje i jen
ojedin€lé drobné vady ¢i drobné nedodélky, které by samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebranily fadnému uzivani dila podle této Smlouvy a fadné funkci tohoto dila. V_zapisu o piedani
a_pievzeti dila podle této smlouvy musi byt v takovém piipadé uvedena pisemna dohoda
Objednatele _a__Zhotovitele suvedenim sjednaného terminu odstranéni téchto fadné
specifikovanych drobnych vad a nedodélki Zhotovitelem po predani a pievzeti dila podle této
Smlouvy a s uvedenim sjednanych podminek pro provedeni téchto oprav a odstranéni nedodélkt
tak, aby fadné uzivani pfedmétné stavby bylo co nejméné omezeno. Dostane-li_se Zhotovitel
s fadnym_provedenim odstranéni téchto vad a nedodélkti do prodleni, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu podle ¢1. X odst. 3 této smlouvy.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila od stavu stanoveného projektem
stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem odsouhlaseného projektu skuteéného
provedeni stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a
technickymi normami. Nedodélkem se rozumi nedokoncend nebo neprovedena prace oproti
projektu stavby anebo oproti projektu skute¢ného provedeni stavby odsouhlasenému
Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem.

VIIL.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vadné plnéni
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost provedeného stavebniho dila podle této
Smlouvy v délce 60 mésici (tj. 5 let). Zaruéni doba za¢ina bézet dnem podpisu zapisu o fadném
piedani a ptevzeti dila podle této Smlouvy zastupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem.

U _veci, které se zabudovanim staly soucasti predmétné stavby a které maji samostatné zarucni
listy, tj. u technologické ¢asti stavby a vybaveni, je sjednana zaruéni doba v délce 24 mésict od
fedani a prevzeti dila podle této Smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost za vSechny vady dila podle této Smlouvy, které Objednatel zjistil
a fadné pisemné reklamoval u Zhotovitele v pribéhu zaru¢ni doby uvedené v odst. 1 a odst. 2
tohoto ¢lanku této Smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny vadou projektu stavby, na
kterou Zhotovitel nemohl pfijit ani pii vynalozeni veskeré odborné péce, kterou na ném lze
divodné pozadovat.

Objednatel je povinen zjisténé vady dila Zhotovitele podle této Smlouvy pisemné reklamovat
U Zhotovitele (na adresu jeho sidla uvedeného v této Smlouveé, ve znéni jejich ptipadnych
pisemnych dodatkt). V reklamaci musi byt vady popsany, resp. musi byt uvedeno, jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje na Zhotoviteli provést
napravu. Pisemna forma reklamace se vyjimecné nevyzaduje v piipadé havarie, ktera zplsobi
nutnost co nejrychlejsiho odstranéni této vady a jejich nasledkli. V takovém piipadé postaci
reklamace podana telefonicky nebo elektronickou postou Zhotoviteli.

Objednatel je opravnén pozadovat piedevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald apod.) tedy vymeénou
v piimétené 1hité (vzhledem k okolnostem ptipadu), kterou urci Objednatel,

b) odstranéni vady fadnou opravou v piiméfené lhité, kterou Objednatel uréi vzhledem
k okolnostem pfipadu, je-li vada opravitelna (odstranitelna), v tomto piipad¢ je Objednatel
opravnén stanovit termin zahajeni ptislusnych potiebnych praci Zhotovitelem,
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10.

11.

12.

€) priméfenou slevu ze sjednané ceny dila podle této Smlouvy, jde-li 0 vadu neopravitelnou nebo
neodstranitelnou vyménou.

Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni reklamované vady dila bez zbyte¢ného odkladu od
doruceni nebo obdrzeni reklamace, nejpozdéji vSak do 7 dnti, pokud se Gcastnici této Smlouvy
nedohodnou piedem pisemné¢ jinak. V ptipad€ havarie a nutnosti okamzitého odstranéni vady pro
zajisténi fadného provozovani dila podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje odstranit piislusnou
vadu (vady) bez zbytecného odkladu, aby nedoslo na stran¢ Objednatele ke vzniku Skody (v
zajmu povinné prevence vzniku Skody).

Bude-li vada dila zhotovitele zjisténa v zaruéni dob& divodem pro udéleni pokuty Objednateli
piisluSnym statnim organem, je Zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli k jeho (jejimu)
vyuctovani bez zbytecného odkladu v plném rozsahu, tedy se v§im pfislusenstvim, nahradit.

Reklamaci je Objednatel opravnén uplatnit nejpozdéji posledni den zaru¢ni doby, pfiemz
reklamace odeslana (pfedana k postovni piepravé) Objednatelem v posledni den zaruéni doby
nebo telefonicka ¢i e-mailova reklamace Objednatele podana v posledni den reklamacni doby je
vc€as uplatnéna.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady dila ani do 7 dnli po stanoveném nebo
dohodnutém nastupnim terminu, je Objednatel opravnén zadat odstranéni této reklamované vady
jiné odborné osobé. Veskeré naklady, které Objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen
Objednateli k jeho pisemnému vyGcétovani uhradit Zhotovitel, a to se splatnosti do 14 dnu po
doruceni tohoto vyucétovani Zhotoviteli. Za jakost praci potiebnych k provedeni téchto oprav
odpovida Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sam.

Zarucéni doba podle této smlouvy nebézi po dobu provadéni oprav dila potiebnych pro fadné
odstranéni reklamovanych vad, resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho
soucast radn¢ uzivat z duvodu Vyskytu vad, za které nese odpovédnost ZhotOVIteI (pmw

neuplynuld) zarucni doba az do jejiho skonceni.

Pro ty soucasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny tak, ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi sjednand zaru¢ni doba podle odst. 1
tohoto ¢lanku této smlouvy od poc¢atku ode dne dokonceni a predani ptislusné opravené casti dila
Objednateli.

Oznami-li Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu Objednateli pisemnou formou, ze reklamovanou
vadu neuznava, je povinen toto oznameni fadné zdtvodnit. Zhotovitel je i v takovém piipadé
zavazan reklamovanou vadu dila ve shora uvedenych lhitach odstranit, a to v zajmu prevence
vzniku dalsich $kod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivé prokazano, Ze v takovém
ptipadé Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovidal, bude Objednatel povinen takto
zhotovitelem opravnéné vynalozené naklady kifadné dolozenému pisemnému vyactovani
zhotoviteli nahradit a Zhotovitel bude nadale odpovidat za jakost dila podle této Smlouvy
V neomezeném rozsahu.

O odstranéni kazdé reklamované vady ucastnici této Smlouvy sepiSi zapis, ktery podepiSe
opravnény zastupce Zhotovitele a Objednatele. Zaru¢ni doba ohledné piislusné ¢asti dila podle
této Smlouvy zacne opé€t bézet dnem nasledujicim po podpisu zapisu o odstranéni pfislusné
reklamované vady.

IX.
Pojistné pInéni
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Vlastnikem zhotovovaného dila podle této Smlouvy je od pocatku Objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na stavbé se vSemi jeho soucdstmi a se v§im piisluSenstvim, na némz
je tato stavba postavena provedeného podle této Smlouvy, nese ode dne pievzeti stavenisté podle
¢l. TV odst. 1 pism. a) této Smlouvy po celou dobu provadéni dila podle této Smlouvy, tj. do doby
prevzeti fadné provedeného dila podle této Smlouvy tedy do dne podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila podle této Smlouvy opravnénymi zastupci Zhotovitele, Objednatele, TDI a
Projektantem pfedmétné stavby Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz piedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplisobenou pii provadéni dila podle této Smlouvy Zhotovitelem tieti
osobé, a to ve vysi pojistného plnéni pro kazdy jednotlivy pfipad minimalné 1 mil. K¢, a to na
sviij naklad.

Zhotovitel je povinen mit do 14 dnl od podpisu této Smlouvy, nejpozdéji ke dni prevzeti
stavenisté podle ¢l. TV odst. 1 pism. a) této Smlouvy uzavienu platnou pojistnou smlouvu pro
pojisténi vzniku §kod vzniklych ¢innosti zhotovitele na dile provadéném zhotovitelem podle této
Smlouvy vcetné Skod na zdravi a majetku zaméstnancti Zhotovitele anebo na zdravi a majetku
osob se Zhotovitelem spolupracujicich (podzhotoviteld), s pojistnym plnénim minimalné ve vysi
ceny budovaného dila podle ¢l. II této smlouvy, a to na sviij naklad. Doklad o tomto pojisténi je
Zhotovitel povinen v jednom stejnopise piedat Objednateli pfi pfevzeti staveniste.

Nepiedani dokladu o tomto pojisténi Objednateli je podstatnym poruSenim povinnosti Zhotovitele
podle této Smlouvy, tj. Objednatel ma pravo z tohoto diivodu od této Smlouvy pisemné odstoupit.

Néaklady na pojisténi podle odst. 3 a odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy nese v plném rozsahu
Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila podle ¢l. II této Smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti podle odst. 3 nebo odst. 4 tohoto ¢lanku této Smlouvy zabezpecuje
provedeni veSkerych potiebnych ukont viéi pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pfislusnou pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou potiebnou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

X.
Sankce
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni se zahajenim praci na provedeni dila podle této Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli k jeho pisemné vyzvé smluvni pokutu ve vysi 500,--K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Zze se Zhotovitel dostane do prodleni siadnym dokoncenim a predanim fadné
provedeného dila podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli k jeho pisemné
vyzveé smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V ptipadé€, ze se Zhotovitel dostane do prodleni S odstranénim vady ¢i nedodélku oproti terminu
dohodnutému Objednatelem a Zhotovitelem pii pfedani a pievzeti dila podle této Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli k jeho pisemné vyzvé smluvni pokutu ve vysi 500,--K¢ za kazdou
jednotlivou vadu ¢i nedodélek a za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim kazdé této vady
¢i nedodélku.

V ptipadé€, Ze se Zhotovitel dostane do prodleni s odstranénim Objednatelem reklamované vady
dila podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho pisemné vyzveé smluvni pokutu ve
vysi 500,--K¢ za kazdou vadu a za kazdy den prodleni Zhotovitele s jejim fadnym odstranénim.

Pokud Zhotovitel nevyklidi zafizeni staveni$té a toto vyklizené a v fadném stavu jsouci stavenisté
Objednateli nepteda v terminu podle ¢l. IV odst. 1 pism. d) této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli k jeho pisemné vyzveé smluvni pokutu 500,--K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Zhotovitelem Objednateli zaplacena smluvni pokuta se podle § 2050 Ob¢Z zapoditava na nahradu
Skody vzniklé Objednateli v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy
sankcionovaného sjednanou smluvni pokutou.

V piipadé, ze se Objednatel dostane do prodleni se zaplacenim pfislusného danového dokladu —
faktury Zhotovitele oproti terminu splatnosti v ni uvedeném v souladu s ujednanim v ¢l. III odst.
1 této smlouvy anebo oproti terminu splatnosti odlozeném k zadosti Objednatele, je Objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli zakonny urok z prodleni podle § 1970 Ob¢Z v Gcastniky této
Smlouvy sjednané vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim.

XI.
Pisemna ujednani, dodatky
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustrannym ujednanim podepsanym opravnénymi
zastupci Zhotovitele a Objednatele, vyslovné nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé o dilo“ a
oc¢islovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu této Smlouvy
nepovazuji. K platnosti a ucinnosti pfislusného dodatku k této Smlouvé je nutnd dohoda obou
ucastnikli o celém jeho obsahu, odsouhlasend podpisy zastupcii obou ucastniki.

Nastanou-li u nékteré ze stran této smlouvy skute¢nosti branici fadnému plnéni této Smlouvy, je
povinna to ihned pisemné ozndmit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupc obou
ucastnikd této Smlouvy o dohodé o potiebné zméné této Smlouvy.

XII.
Odstoupeni od smlouvy
Od této Smlouvy je Objednatel opravnén pisemné odstoupit z divodu podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele podle této Smlouvy, a to s ucinnosti ke dni doruceni tohoto odstoupeni od
Smlouvy zhotoviteli.

Za podstatné poruseni této Smlouvy Zhotovitelem se povazuje zejména:

a) prodleni Zhotovitele se zahajenim praci na provedeni dila podle této Smlouvy o vice nez 15
dnii oproti terminu sjednanému Vv ¢1. IV odst. 1 pism. b) této Smlouvy,

b) vadnost dila podle této Smlouvy jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou
vyzvu Objednatele vytknuté vady neodstrani v Objednatelem v této vyzvé stanovené
pfimétené lhute,

c) prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim — dokonéenim dila podle této Smlouvy a pfedanim

celého fadné provedeného dila Objednateli o vice jak 30 dnti oproti terminu sjednanému Vv ¢l.
IV odst. 1 pism. ¢) vété druhé této Smlouvy,

d) Gpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpusobech jeho feseni
(insolvencni zakon) v platném znéni, pravomocné rozhodnuti pfislusného insolvenéniho soudu
o zpusobu feSeni upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek
majetku Zhotovitele,

e) neopravnéné zastaveni Ci preruSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile podle této
Smlouvy na vice jak 10 kalendainich dnd,

f) provadéni dila podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou ¢i ptisluSnymi
obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy anebo platnymi technickymi normami,

g) postoupeni prav a povinnosti (zavazkll) zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez
pisemného souhlasu Objednatele (bez pfedchoziho uzavieni pisemné postupni smlouvy se
souhlasem Objednatele),
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h) dalsi poruseni povinnosti zhotovitele oznaené v textu této Smlouvy jako podstatné poruseni
povinnosti Zhotovitele. V dalsich pfipadech v této Smlouvé vyslovné neuvedenych bude
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany zhotovitele posuzovano podle § 2002 Ob¢Z.

Odstoupenim se tato Smlouva zrusSuje dnem doruceni tohoto odstoupeni Zhotoviteli. ZruSeni této
Smlouvy odstoupenim se netyka naroku Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, na nahradu
Skody v ¢asti nekryté zaplacenou smluvni pokutou, prav Objednatele vici Zhotoviteli z titulu
prav z odpovédnosti za vady dila provedené¢ho pied zanikem této Smlouvy odstoupenim a zaruky
za jakost casti dila provedeného pied odstoupenim Objednatele od této smlouvy podle ujednani
v ¢l. VIII této smlouvy.

V piipadé odstoupeni od této Smlouvy zlstava dosud Zhotovitelem provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli naleZi pouze cena za fadné provedenou ¢ast dila podle této Smlouvy.

V piipadé odstoupeni od této Smlouvy budou smluvni strany postupovat dale uvedenym
zpusobem:

a. Zhotovitel provede soupis vSech radné provedenych praci na dile podle této Smlouvy ocenény
podle zpiisobu, kterym byla sjednana cena dila podle ¢l. 1T této Smlouvy,

b. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici dokumentaci
sjednanou Vv ¢l. | této Smlouvy do 5 dnd po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatfeni nutna k ptedejiti vzniku Skod, které by mohly vzniknout v diisledku
ptedcasného ukonceni Gcinnosti této Smlouvy, to v§e pod sankci smluvni pokuty jako ptfipad
prodleni Zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti ve vysi 20.000,--K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni,

c. Zhotovitel vyzve Objednatele pisemné k ,,dil¢imu pievzeti dila ” bez zbyteéného odkladu po
doruceni odstoupeni od této Smlouvy a Objednatel je povinen zah4jit pfejimaci fizeni tak, aby
shora sjednany termin k pfedani a prevzeti provedené Casti dila a souvisejici dokumentace byl
dodrzen,

d. Zhotovitel na zakladé¢ vy¢isleni podle pism. a) tohoto odstavce zpracuje ,,dil¢i kone¢ny danovy
doklad — fakturu ” se zohlednénim ¢astek uhrazenych Objednatelem na zakladé danovych
dokladu vystavenych Zhotovitelem do data odstoupeni Objednatele od této Smlouvy,

e. Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se ucastnici této Smlouvy
predem pisemné nedohodnou jinak.

Strana, ktera divodné odstoupeni od této Smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady, které ji v souvislosti s odstoupenim od této Smlouvy vznikly.

XIII.
Poddodavatelé

Zhotovitel bude provadét dilo s pomoci tretich osob — poddodavatel (podzhotoviteli):

(Zhotovitel uvede casti dila, kterd budou provedena podzhotoviteli, véetné nazvu podzhotovitelit)

Zhotovitel odpovida za jakost praci provedenych svymi poddodavateli vici Objednateli tak, jako by je

provedl sam.
XIV.
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Jina ujednani
Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila podle této
Smlouvy vcetné ucetnich dokladd minimalné do roku 2029. Pokud je v obecné zavaznych
pravnich piedpisech CR stanovena lhiita delsi, je Zhotovitel (jeho pravni nastupce) povinen ji
dodrZet.

Zhotovitel je povinen minimaln¢ do konce roku 2029 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s provedenim dila podle této smlouvy zamestnancim nebo zmocnénciim
povéienych organti (SFDI, MMR CR, MF CR, Nejvyssiho kontrolniho tifadu, piislusného organu
finanéni spravy a dalsich opravnénych organti statni spravy CR) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky pro fadné provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila podle
této Smlouvy a poskytnout jim pii provadéni kontroly potfebnou souc¢innost.

XV.
Zavérecna ujednani
Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni, tj. dnem podpisu obéma smluvnimi
stranami (jejich opravnénymi zastupci), a téinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Ob¢ smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
strany a nepouziji tyto informace k jinym tuc¢elim nez k fadnému splnéni této Smlouvy.

Objednatel vSak mulze poskytnout informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy jej nahrazujicimi. Toto ujednani se také nevztahuje na povinnost zveiejnéni dokumentt

objednatelem plynouci ze zadkona ¢&. 134/2016 Sb. v platném znéni, provadécich ptedpist
k tomuto zakonu a plynouci ze zakona o registru smluv.

Ob¢ strany prohlasuji a podpisy svych zastupcl potvrzuji, Ze se seznamily s celym textem této
smlouvy véetné jejich piiloh, Ze obsahu této Smlouvy a piiloham k této Smlouvé porozumély,
S obsahem této Smlouvy a jejich ptiloh souhlasi a ze tato Smlouva nebyla sjednana v tisni a za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoli z nich.

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé a jejich ptilohach fesena, budou se smluvni strany fidit
zadavaci dokumentaci Objednatele na tuto vefejnou zakazku, nabidkou Zhotovitele na tuto
zakazku a prisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Tento smluvni vztah se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ¥idi pravnim fadem Ceské
republiky a pifipadné spory mezi ucastniky této Smlouvy budou projednany a rozhodnuty
ptislusnymi soudy Ceské republiky.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se né¢které ujednani této Smlouvy stane oproti diivodnému
oc¢ekavani v disledku zmény obecné zavazného pravniho piedpisu neplatnym, nezaklada to
neplatnost ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze k pisemné vyzvé
kterékoli z nich pfistoupi druhd smluvni strana k uzavieni pisemného dodatku k této Smlouve,
kterym nahradi ujednéni, které se stalo neplatnym ujednanim novym, jehoz Gcel a smysl bude co
nejblizsi ujednani pivodnimu, ale takovym, aby bylo platné a u¢inné.

Pro piipad pochybnosti o doruceni pisemnosti souvisejici Stouto smlouvou Zhotoviteli, nebo
pokud Zhotovitel doruceni takovéto pisemnosti zmafi, plati, ze takova pisemnost se povazuje za
doruCenou treti pracovni den po jejim odeslani s vyuzitim postovnich sluzeb do mista sidla
Zhotovitele uvedeného v této Smlouvé (ve znéni jejich prislusSnych dodatkt) podle § 573 ObcZ
anebo tfeti den po jejim odeslani do datové schranky Zhotovitele, jejiz ID je uvedeno v této
Smlouve.
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7. Tato Smlouva o dilo je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichZ po podpisu statutarnim zastupcem
Zhotovitele a Objednatele obdrzi jedno podepsané vyhotoveni Objednatel a jedno podepsané
vyhotoveni Zhotovitel.

8. Volnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Ptiloha ¢. 1: Cenova nabidka zhotovitele ze dne *** - polozkovy rozpocet, ocenény soupis
vSech praci a dodavek

V Brné dne V dne

Objednatel Zhotovitel

Zadavaci dokumentace
,,Rekonstrukce mistnosti v hlavni budové UIACH”
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